

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Град Београд  
Градска управа Града Београда  
Секретаријат за јавни превоз  
објављује:

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке услуге: „Израда техничко технолошке анализе трамвајског подсистема и предлог мера за повећање ефикасности и учешћа у редовној расподели“, бр. 18/19

- 1) **Назив адреса и интернет страна наручиоца:** Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавни превоз, 27.марта 43-45, 11000 Београд, [www.bgprevoz.rs](http://www.bgprevoz.rs) и [www.beograd.gov.rs](http://www.beograd.gov.rs).
- 2) **Врста наручиоца:** Орган јединице локалне самоуправе.
- 3) **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** услуга – „Израда техничко технолошке анализе трамвајског подсистема и предлог мера за повећање ефикасности и учешћа у редовној расподели“; ОРН: 71241000 – 9 студије изводљивости, саветодавне услуге, анализе.
- 4) **Уговорена вредност:** 20.150.000,00 динара без ПДВ-а.
- 5) **Критеријум за доделу уговора:** „најнижа понуђена цена“.
- 6) **Број примљених понуда:** 1 (једна).
- 7) **Највиша и најнижа понуђена цена:**  
20.150.000,00 динара без ПДВ-а.
- 8) **Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:** 20.150.000,00 динара без ПДВ-а.
- 9) **Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:** /
- 10) **Датум доношења Одлуке о додели уговора:** 14.02.2020. године.
- 11) **Датум закључења уговора:** 12.03.2020. године.
- 12) **Основни подаци о добављачу:**  
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, ПИБ 100376470, мат. број 07032587.
- 13) **Период важења уговора:** Рок за коначно извршење услуге је 280 дана од дана закључења уговора.
- 14) **Околности које представљају основ за измену уговора:** Рок за извршење предметне услуге се може продужити уз писану сагласност наручиоца у следећим случајевима: Због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац. Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извршилац. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора.