

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Град Београд  
Градска управа Града Београда  
Секретаријат за јавни превоз  
објављује:

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке услуге: „Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП-а“, бр. 17/19

- 1) **Назив адреса и интернет страна наручиоца:** Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавни превоз, 27.марта 43-45, 11000 Београд, [www.bgprevoz.rs](http://www.bgprevoz.rs) и [www.beograd.gov.rs](http://www.beograd.gov.rs).
- 2) **Врста наручиоца:** Орган јединице локалне самоуправе.
- 3) **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** услуга – "Израда пројекта жутих трака и издвојених независних траса линија ЈЛПП-а", ОРН: 73300000-5- планирање и спровођење истраживања и развоја.
- 4) **Уговорена вредност:** 4.167.666,60 динара без ПДВ-а.
- 5) **Критеријум за доделу уговора:** „најнижа понуђена цена“.
- 6) **Број примљених понуда:** 1 (једна).
- 7) **Највиша и најнижа понуђена цена:**  
4.150.000,00 динара без ПДВ-а.
- 8) **Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:** 4.150.000,00 динара без ПДВ-а.
- 9) **Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:** /
- 10) **Датум доношења Одлуке о додели уговора:** 26.02.2020. године.
- 11) **Датум закључења уговора:** 13.03.2020. године.
- 12) **Основни подаци о добављачу:**  
Група понуђача коју чине носилац посла СЕР DOO BEOGRAD из Београда, ул. Захумска бр. 34, ПИБ 100024067, мат. број 07092172 и члан Групе Public Transport Consult d.o.o. из Београда, ул. Поенкареова бр. 12, ПИБ 110991291, мат. број 21410993.
- 13) **Период важења уговора:** Рок за коначно извршење услуге је 250 дана од дана закључења уговора.
- 14) **Околности које представљају основ за измену уговора:** Рок за извршење предметне услуге се може продужити уз писану сагласност наручиоца у следећим случајевима: Због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац. Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извршилац. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора.